



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. S. Parman No. 23 Purwodadi 58111.

Telp. (0292) 421084 Fax (0292) 421084

Email : bappeda@grobogan.go.id Website : <http://bappeda.grobogan.go.id>

PEKERJAAN:

**PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST
DI KEC. KLAMBU DAN BRATI**

KEGIATAN:

**KOORDINASI PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGENDALIAN
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK**

NOMOR : 050 / 315 / BAPPEDA / 2018

TANGGAL : 8 JUNI 2018

BIAYA

Rp. 186.070.000

(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

PENYEDIA

PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG

Mergansan Kidul MG II/1374-Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. S. Parman No. 23 Purwodadi 58111

Telp. (0292) 421084 Fax (0292) 421084

Email : bappeda@grobogan.go.id Website : <http://bappeda.grobogan.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 050 / 316 / Bappeda / 2018

Paket Pekerjaan:

**PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU
DAN BRATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Sukra P., ST. MM
Jabatan : Kabid Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Kab. Grobogan
Alamat : Jl. S. Parman No. 23 Purwodadi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
**PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN
BRATI** Nomor : 050 / 316 / Bappeda / 2018, bersama ini memerintahkan:

Nama : Jazis Santoso, S.Si.
Jabatan : Direktur PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG
Alamat : Mergangsan Kidul MG II/1374 – Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Jasa Konsultansi **PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN BRATI** ;
2. Tanggal mulai kerja: Jumat, 8 Juni 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2018;
5. Hasil Pekerjaan:
Dokumen Laporan akhir **PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN BRATI** .
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
- b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Dikeluarkan : di Purwodadi
Pada tanggal : 8 Juni 2018

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama Penyedia

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
Pejabat Pembuat Komitmen

PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG

Nanang Sukra P., ST. MM
NIP. 19640626 199603 1 003

JAZIS SANTOSO, S.Si.
Direktur

Mengetahui,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN GROBOGAN

Anang Armunanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 19730122 199302 1 001

LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN
GROBOGAN

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
050 / 313 / Bappeda / 2018

Halaman __ dari __

PAKET PEKERJAAN: **PENYUSUNAN MASTER PLAN
PENGEMBANGAN PENYUSUNAN MASTER PLAN
KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC.
KLAMBU DAN BRATI**

NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN :
02 / Pokja ULP – Bappeda.KBAK / 2018, 2 Mei 2018

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL SELEKSI :
10 / Pokja ULP – Bappeda.KBAK / 2018, 5 Juni 2018

SUMBER DANA: DPA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN GROBOGAN, Tahun Anggaran 2018 untuk mata anggaran kegiatan **PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN BRATI**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender


NILAI PEKERJAAN

RINCIAN TERLAMPIR

Terbilang : Seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 22 (Dua Puluh Dua) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (Delapan) jam . Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NANANG SUKRA P., ST. MM
NIP. 19640626 199603 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG

METERAI
TEMPEL

141BBAFF181552343

6000
ENAM RIBURUPIAH


JAZIS SANTOSO, S.S.
Direktur