T PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
f 3 j BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA)

JI. S. Parman No. 23 Purwodadi 58111.
/ Telp. (0292) 421084 Fax (0292) 421084 .
Email : bappeda@grobogan.go.id Website : http :/bappeda.grobogan.go.id

PEKERJAAN:
"ENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST
DI KEC. KLAMBU DAN BRATI
KEGIATAN:
KOORDINASI PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGENDALIAN
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK

NOMOR : 050/315/BAPPEDA / 2018
TANGGAL : 8JUNI 2018

BIAYA

Rp. 186.070.000
(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

PENYEDIA

PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG
Mergansan Kidul MG 1I/1374-Yogyakarta
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor: 050 /316 / Bappeda/ 2018

Paket Pekerjaan:
PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU
DAN BRATI

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nanang Sukra P., ST. MM

Nama
Jabatan Kabid Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Kab. Grobogan
Alamat JI. S. Parman No. 23 Purwodadi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN

Nomor : 050 /316 / Bappeda / 2018, bersama ini memerintahkan:

BRATI

Nama . Jazis Santoso, S.Si.

Jabatan Direktur PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG
Alamat Mergangsan Kidul MG 11/1374 — Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan

sebagai berikut:
Macam pekerjaan: Jasa Konsultansi PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN

BENTANG ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN BRATI ;

2. Tanggal mulai kerja: Jumat, 8 Juni 2018;
Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 180 ( Seratus delapan puluh ) hari kalender dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2018;

5. Hasil Pekerjaan:
Dokumen Laporan akhir PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG

ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN BRATI .
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir,
Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan

adalah:

=

o




1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum
selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang
dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil
pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;

b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan
belum diterima oleh PPK.

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada Penyedia Jasa
Konsultan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum

Kontrak.
Dikeluarkan : di Purwodadi
Pada tanggal : 8Juni 2018
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG
Pejabat Pembuat Komitmen

\a\ =] )
Nanang Sukra Pl, ST. MM N JAZIS SANTOSO, S.Sl.
NIP. 19640626 199603 1 003 “LLd ¥~ Direktur

Mengetahui,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-:ff’""‘"';}‘%Qv).‘(‘BAPPEDA)
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LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

I

SATUAN KERJA:
[ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN
SURAT PERINTAH KERJA GROBOGAN
(SPK)
NOMOR DAN TANGGAL SPK:

050/ 313/ Bappeda /2018

Halaman __dari__

AKET PEKERJAAN: PENYUSUNAN MASTER PLAN
PENGEMBANGAN PENYUSUNAN MASTER PLAN
KAWASAN BENTANG ALAM KARST DI KEC.
KLAMBU DAN BRATI

NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN :
02 / Pokja ULP — Bappeda.KBAK / 2018, 2 Mei 2018

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL SELEKSI :
10/ Pokja ULP - Bappeda. KBAK / 2018, 5 Juni 2018

SUMBER DANA: DPA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN GROBOGAN, Tahun Anggaran 2018

untuk mata anggaran kegaiatan PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN BENTANG
ALAM KARST DI KEC. KLAMBU DAN BRATI

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 180 ( Seratus delapan puluh ) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

RINCIAN TERLAMPIR

Terbilang : Seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan
dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil
dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 22 (Dua Puluh Dua) hari dan 1 (satu) hari sama
dengan 8 (Delapan) jam . Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau
kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak

atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi
Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. TRIKARSA BUWANA PERSADA GEMILANG
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Pejabat Pembuat Komitmen
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